
 

Ministero delle Infrastrutture 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  TOSCANA – UMBRIA 

 - FIRENZE - 
 
 FI.C/1863       FI.F1/2296   
 

SERVIZIO CONTRATTI 
VERBALE DI GARA UFFICIOSA 

 
L’anno duemilasei il giorno 28 (ventotto) nel mese di dicembre alle ore 11,10 in una sala del 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Umbria  - Firenze. 
 
PREMESSO CHE: 
-con lettera d’invito del 5 (cinque) dicembre 2006 n°1822/C di Prot. è stata indetta per la data 
odierna una gara ufficiosa ai sensi dell’art.125 (comma 1-8-14) Nuovo Codice dei Contratti Pub-
blici approvato con D. L.vo 12.04.2006 n°163 per l’affidamento a cottimo dei lavori in economia 
a corpo e misura urgenti ai frontalini ed al soffitto del terrazzino del 2° piano, alla copertura del 
locale autoclave del piano terra ed alla facciata soprastante della Caserma della Guardia di finanza 
“F. Meattini”, perizia n°13216, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta 
prezzi unitari, di cui all’art.82 e 86 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. L.vo 
12.04.2006 n°163 e all’art.90 D.P.R. 554/99. 
Importo complessivo appalto € 19.856,92= di cui € 1.588,55= per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, da corrispondere in percentuale allo stato di avanzamento dei lavori ed € 
18.268,37= per lavori soggetti a ribasso - Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei 
lavori eseguiti, i lavori oggetto del presente appalto si intendono appartenenti alla categoria di 
lavoro prevalente: OG1 - capitolo 7341/2006 - tempo di esecuzione dei lavori 60 giorni – 
Pagamenti: in unica soluzione. 
-alla predetta gara sono state invitate n°6 imprese come da elenco raccomandate. 
 
-risultano pervenuti nei termini previsti dal bando di gara – ore 12,00 del giorno 27 (ventisette) 
dicembre 2006 –i plichi dei seguenti concorrenti: 
01. PINELLO SANTO E C. SNC  Signa (FI)  
02. MORESI REST. E COSTR. SRL Firenze  
 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 
all’ora suindicata il Presidente, Dott. Ing. Renzo Renai, Responsabile del Procedimento del 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Umbria  - Firenze, alla presenza 
dei testimoni Dott.ssa Maddalena Guerrieri e Dott.ssa Paola Chiriacò, dichiara aperta regolarmente 
la gara. 
Fatta rilevare l’integrità dei sigilli apposti ai plichi pervenuti, ne inizia l’apertura. 
 
Il Presidente, al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, dichiara 
ammessi alle fasi successive tutti i concorrenti partecipanti. 
 
Il presidente procede quindi allo spoglio delle offerte e ne dà lettura: 
01. PINELLO SANTO E C. SNC  Signa (FI) 13,129% 



02. MORESI REST. E COSTR. SRL Firenze 14,58% 
 

IL PRESIDENTE 
pertanto, secondo quanto previsto dagli artt. 125 (comma 1-8-14) Nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici approvato con D. L.vo 12.04.2006 n°163 e 90 D.P.R. 554 /99, dichiara aggiudicati i lavori 
urgenti ai frontalini ed al soffitto del terrazzino del 2° piano, alla copertura del locale autoclave del 
piano terra ed alla facciata soprastante della Caserma della Guardia di finanza “F. Meattini”, 
perizia n°13216, all’impresa “MORESI Restauri e Costruzioni s.r.l.” con sede in Firenze, via 
G. Medici n°7 - codice fiscale 04238920484 con un ribasso del 14,58% per l’importo offerto di € 
15.604,54= oltre a € 1.588,55= per oneri sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 
17.193,09= salva la superiore approvazione dell’Ente appaltante che dovrà provvedere a quanto 
disposto dall’art.90 c.7 del D.P.R.554/99. 
L’Impresa aggiudicataria ha fatto riserva di subappalto per la categoria OG1. 
Il Presidente, ai soli fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art.48 (2° co.) del D. L.vo 
n°163/2006, e successive modifiche e integrazioni, dichiara secondo concorrente in graduatoria 
l’impresa “Pinello Santo e C. s.a.s.” di Signa (FI). 
L’aggiudicatario e il concorrente risultato secondo in graduatoria risultano in possesso di 
attestazione SOA per la categoria OG1 e dalla visura effettuata presso il Casellario Informatico 
dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici non risultano annotazioni a loro carico. 
Del che è stato redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. Renzo Renai) 
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